

Tablets en el aula



Rossellimac®



Solution Expert
Educación

Evaluación económica

Rossellimac.

Colegio Puertosol, Málaga.

Anexo económico.

DESCRIPCIÓN	UD.	PVP	TOTAL	OTROS
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL				
iPad Air 2 Gris 64GB WiFi	130	415,33 €	53.992,90 €	
Funda Alta Protección Otter Box	130	59,46 €	7.729,80 €	
Licencia MDM ZuluDesk 1 años	130	5,00 €	650,00 €	1 A
Estudio Técnico Previo R110	1	1.170,00 €	1.170,00 €	
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL				
ZuluDesk MDM Service Pack	1	1.050,00 €	1.050,00 €	
Puesta en marcha MDM				
Apple TV (MDM)		58,76 €	411,32 €	
Cable Reduz ATX 12V 20A VG	7	90,00 €	630,00 €	
Consultoría de Proyecto Educativo	1	1.836,00 €	1.836,00 €	
Sesiones formativas Responsable IT (2 grupos de profesores-12 h formación)	2	880,00 €	1.760,00 €	
Formación Alumnos Open The Box	1	360,00 €	360,00 €	
Despliegue Técnico MDM	1	1.100,00 €		100% DTO
Acompañamiento familiar	1	450,00 €		100% DTO
Asesoría Proyecto Pedagógico	1	450,00 €		100% DTO
TOTAL			69.220,07 €	
TOTAL CON +IVA			83.756,28 €	

NO HAY CAMBIOS IMPORTANTES

Proyecto Apple: 83.756,28 €




Evaluación económica

✓ El proyecto se basará **en dos compromisos** por parte de las familias:


1. El abono de una cuota mensual por los nuevos servicios asociados a la implantación del proyecto.

✓
2. Ceder la administración y gestión de un dispositivo Apple según la lista de dispositivos compatibles



Compromiso 1: Cuota tecnológica

- ✓ Cuota de servicios de **12 euros mensuales desde Septiembre a Junio** que se abonará mediante la forma de pago habitual de cada familia.
- ✓ Compromiso de pago **anual**, solo se contemplará la baja del mismo en los casos de baja del centro.



Compromiso 2:

Cesión del dispositivo

- ✓ Las familias se comprometen a adquirir y ceder un dispositivo de la lista de dispositivos compatibles de Apple definidas por el colegio.
- ✓ No es obligatoria la compra a través de la oferta institucional pudiéndose usar un dispositivo ya adquirido siempre y cuando sea compatible. Ese dispositivo se entregará al centro para su inclusión en el proyecto en los primeros días del curso 2016-2017.
- ✓ La compra institucionalizada la realizará cada familia directamente a través de Rosellimac a través de la web del Rosellimac eligiendo el método de pago que más se ajuste a sus necesidades

Compromiso 2:

Cesión del dispositivo

- ✓ Dispositivos Compatibles:
- ✓ Cualquier dispositivo Apple de las versiones “iPad”/“iPad Pro” de 2016 y “iPad Air 2” de 2014 que soporte el sistema operativo iOS en su última versión 10, con pantalla nunca inferior a 9” y con una capacidad mínima de 32 Gb para dar soporte a las aplicaciones y trabajos a realizar.
- ✓ Se aconseja que el dispositivo sea lo más reciente posible, posterior a la llamada sexta versión y denominada “iPad Air 2” de 2014.
- ✓ En todos los casos, los dispositivos deberán ser aprobados por el personal del Centro para su uso en el aula.





Compra institucional

- ✓ Dicha compra se realizará entre los días 1 y 8 de Septiembre.
- ✓ Los equipos se remitirán directamente al centro que los dará de alta en el sistema de gestión y los entregará al alumnado.
- ✓ Se harán llegar otras ofertas de otros proveedores a los que el Colegio ha tenido acceso



FECHAS CLAVES (REVISADAS)




- Compra institucional por parte de las familias hasta primera quincena de Octubre

- Recepción de los iPads de la compra institucionalizada finales de Octubre

- Entrega al centro de los iPads adquiridos por otros medios en los 3 primeros días del curso 2017-2018 .

- Sesión Operativa en la primera semana de Noviembre

✓ - Inicio Tras la evaluación inicial



LAS FECHAS SE CONCRETARÁN AL INICIO DEL CURSO

iii ESTAMOS LISTOS!!!

